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Technická správa .
Všeobecne. Investor sa rozhodol stavebne upraviť jestvujúci objekt kravína z dôvodu zlepšenia vnútornej klímy objektu a zlepšenia prevádzky výroby. Dosiahne tým lepší zdravotný stav zvierat, kondíciu a úžitkovosť. Zároveň tým zníži prevádzkové náklady chovu dobytka. Stavebnými úpravami sa nemení účel užívania objektu, ani stavebná dispozícia.
Popis jestvujúceho objektu. Jedná sa o jednoduchý objekt obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou z trapézového plechu. Obvodové nenosné steny sú murované hr.300 mm.. Nosný systém je tvorený oceľovou rámovou konštrukciou. Modul ukladania je 3,0 m /24x/. Podlaha je betónová, zvieratá sú v kotercoch. Hnojné je vyhŕňaný  mechanizmom s radlicou. Strop je nezateplený. Hrebeň je ukončený svetlíkom. Bočné stenové steny sú osadené dvojkrídlovými dverami. Štítové steny majú po 5 vrát.Po pozdĺžnych stranách objektu sú jestvujúce betónové výbehy. Hnojná koncovka je tiež jestvujúca – betónová.
Pôdorysné rozmery sú 72,37 x 24,20 m. Výška rímsy +2,56, výška hrebeňa +7,80. 

Búracie práce. Vybúrajú sa chýbajúce otory na bočných stenách pre dvere do výbehu. Vybúrajú sa štítové steny komplet – sú v dezolátnom stave. Vybúrajú sa pozdĺžne steny na 1m výšku pod rímsou. Demontuje sa strešná konštrukcia vrátane väzničiek.
Podlahy. Nabetónuje sa kŕmny stôl o 150 mm. Takisto sa nabetónujú vonkajšie výbehy /po očistení/ o 150 mm + KARI siete. Tu sa urobí nové pospojovanie. Vo vnútri objektu sa pospojovanie prispôsobí novému hradeniu a tg bránkam. Nabetónuje sa aj hnojná koncovka /viď sklopené rezy v pôdoryse/. Priečne cez hnojnú koncovku je navrhnutá betónová žľabovka š 500 mm. Zachytáva kontaminované dažďové vody z výbehov a hnojnej koncovky. Odvedie ich do žumpy 50 m3. Vývoz bude každé 3 mesiace, vývozný plán si vypracuje investor. Dimenzované podľa údajov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. // 706 mm ročný úhrn zrážok x 1500 m2 /4// =260 m3 - odpar 84 m3 = 176 m3. Užitočný objem žumpy 44 m3. Ročná potreba 4 x 44 m3 = 176 m3/. Investor si dá vypracovať posudok na nepriepustnosť žumpy.
Zvislé konštrukcie. Vybúrané časti bočných stien sa nahradia ventilačnými rolovacími stenami medzi stĺpami nosnej konštrukcie. štítové steny sa vymurujú nové do výšky 3,00m, zvyšok štítu sa vyplní protiprievanovými sieťami. Oporný múrik v hnojnej konvovke je z betónu C20/25, hr.300 mm, vystužený zváranými sieťami až do nového základového pásu. Horná hrana je skosená 30 stupňov smerom k objektu.
Výplne otvorov. Nové rolovacie vráta na štítovej stene, 8x mechanické, 2x elektricky ovládané na kŕmnom stole. Na bočných stenách sa pôvodné dvojkrídlové dvere nahradia posuvnými po hornej koľajničke.
Úpravy povrchov. Vybielenie objektu, nátery oceľových konštrukcií.
Strešná konštrukcia. Nové väzničky METSEC 142 Z 20 á 1150 mm /3,26 kg/m/. Nový PUR panel hr.40 mm. Nový svetlík š 2500 mm pozdĺž celého hrebeňa.
Klampiarske konštrukcie. Nové budú aj dažďové žľaby, odvedú sa pomocou rúr d300 zavesených na rímse pred čelá objektov.
Technologické vybavenie objektu. Objekt bude vybavený novými stranovými zábranami, deliacimi stenami a hradením, bránkami, napájacími žľabmi.

Elektroinštalácia.  Objekt bude komplet vybavený novou elektroinštaláciou – bleskozvod, doplnené pospojovanie. Spraví sa nové vnútorné osvetlenie objektu tak, aby sa boli zabezpečené požiadavky na normovo platné, výkonné, moderné osvetlenie vnútorných priestorov. Dodávateľ dodá revíznu správu.
Bezpečnosť pri práci. Pri prácach je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné smernice, predpisy a vyhlášky.
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