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Stavba: Zberňa kadaverov Zemplínska Teplica
Obsah: Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Technická správa

Úvod: Predmetom projektu sú vnútorné elektrické rozvody v rekonštruovaných priestoroch, 
včítane napojenia na elektrickú sieť a ochrana objektu pred bleskom. Projekt bol 
spracovaný na základe požiadaviek užívateľa a v zmysle platných predpisov STN. 

Elektroinštalácia:
Charakteristika elektrického zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.:

Vyhradené technické zariadenie skupiny "B".
Základné údaje a charakteristiky v zmysle STN 33 2000-1:
• Najväčší odber - Inštalovaný výkon: Pi= 29 kW  

Výpočtové zaťaženie: Pp= 23 kW  
• Rozvodný systém: 3 PEN-NPE ~ 50 Hz 230V/400V TN-C-S
• Určenie vonkajších vplyvov: Je predmetom samostatného protokolu.
Ochranné opatrenia na ochranu pred zásahom el.prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41: 
• Základná ochrana – čl.411.2: základná izolácia živých častí – A.1

zábrany alebo kryty – A.2
• Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1

samočinné odpojenie pri poruche – čl.411.3.2
doplnková ochrana prúdovým chráničom – čl.411.3.3,415.1
doplnková ochrana doplnkovým pospájaním - čl.415.2

• Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie: V objekte sa inštaluje hlavná 
uzemňovacia svorka (prípojnica) EP, na ktorú sa pripojí hlavný uzemňovací vodič 

FeZnφ10, pripojený na uzemnenie, hlavný ochranný vodič CY16, pripojený 
na prípojnicu PEN v hlavnom rozvádzači RH a vodiče ochranného pospájania CY16, 
pripojené na prípojnicu PA v skrini prepäťových ochrán MF, na prívodné vodovodné 
potrubie, vzduchotechnické potrubia a dráhy kladkostrojov. Uzemnenie bude 
vyhotovené ako obvodový uzemňovač, spoločný pre ochranné uzemnenie elektrickej 
inštalácie a ochranu pred bleskom.

• Doplnkové pospájanie: V sprche sa vyhotoví doplnkové ochranné pospájanie v zmysle 
STN 33 2000-701. Vodičom CY4 sa vodivo pospájajú vodovodné potrubie a sprchová 
misa.

Vnútorný systém ochrany pred bleskom (LPS) v zmysle STN EN 62305-3:
• Ekvipotenciálne pospájanie: Hlavná uzemňovacia svorka elektrickej inštalácie EP bude 

zároveň prípojnicou vyrovnania potenciálu a hlavný ochranný vodič a vodiče 
ochranného pospájania CY16 vodičmi vyrovnania potenciálu. 

• Prepäťová ochrana: Živé vodiče elektrickej inštalácie budú pripojené na ekvipotenciálne 
pospájanie cez zvodiče prepätia. Pripojenie bude realizované kombinovanými zvodičmi 
prepätia typ 1+2 (zvodičmi bleskových prúdov prepätia) v hlavnom rozvádzači RH a 
v skrini MF (pre vývody pre vzduchotechnické zariadenia na streche). 

• Elektrická izolácia vonkajšieho LPS: Elektrická izolácia medzi zachytávacou 
a zvodovou sústavou vonkajšieho LPS a vodičmi a potrubiami vnútorných inštalácií 
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bude zabezpečená dostatočnou vzájomnou vzdialenosťou. 
Meranie spotreby: Nie je predmetom projektu, objekt bude napojený na meraný rozvod 
areálu s centrálnym meraním.
Elektrická prípojka: Objekt bude napojený na vnútroareálový káblový rozvod, z jestvujúcej 
rozpojovacej skrine RIS, z ktorej sa kábel prípojky AYKY-J4x50 a zavedie sa do novej 
rozpojovacej skrine SR na vonkajšej stene objektu. Odtiaľ sa káblom CYKY-J4x16 napojí 
hlavný rozvádzač objektu RH.  

 V zemi sa kábel prípojky uloží do výkopu o rozmeroch 50x80cm do pieskového 
lôžka a zakryje sa plastovými krycími doskami a výstražnou fóliou. 
Ochrana pred skratom a preťažením: Navrhované obvody budú istené v spomínanom 
rozvádzači RH, ktorý sa osadí do výklenku v stene. 
Vyhotovenie inštalácie:  Rozvody sa vyhotovia celoplastovými káblami CYKY, ktoré sa 
uložia do ryhy pod omietku a do plastových líšt na povrchu, rozvody pre vzduchotechnickú 
jednotku na streche sa uložia do káblových žľabov MARS. Na osvetlenie priestorov budú 
slúžiť typové žiarivkové svietidlá s kompaktnými a lineárnymi žiarivkami, ktoré budú 
napojené na jednofázové obvody a spínať sa budú inštalačnými spínačmi. V pitevni bude 
riešená sterilizácia vzduchu a povrchov germicídnými žiaričmi. Nástenné žiariče budú 
spínané programovateľným časovým spínačom s počítadlom prevádzkových hodín.

Pre pripojenie prenosných spotrebičov sa pripravia zásuvkové vývody. Kladkostroje, 
kondenzačné a výparníkové jednotky a rozvádzač vzduchotechnickej jednotky sa napoja 
na samostatné istené vývody. Všetky zásuvkové vývody budú v zmysle STN 33 2000-4-41 
chránené prúdovými chráničmi s vybavovacím prúdom 30mA a rovnako, v zmysle STN 33 
2000-7-701, aj svetelný vývod, keďže z neho bude napojené aj osvetlenie sprchy. 

Niektoré priestory budú vykurované nástennými priamovýhrevnými konvektormi 
s vlastným priestorovým termostatom, ktoré sa napoja na samostatné istené vývody.  
Vykurovanie konvektormi bude stále v tlmenom režime, tlačidlom v ovládacej skrinke DT sa 
spustí plné vykurovanie, ktoré ostane v prevádzke po dobu, nastavenú na časovom relé 
v rozvádzači RH. Druhým tlačidlom v skrinke DT ho bude možné vypnúť kedykoľvek. 
Priestor sprchy bude temperovaný podlahovým vykurovacím káblom, dohriatie priestoru 
bude zabezpečené z prepojenej vykurovanej miestnosti predsiene. Podlahové vykurovanie 
sprchy bude v prevádzke bez ohľadu na to, v akom režime bude vykurovanie konvektormi. 
Všetky obvody vykurovania budú vypínateľné hlavným vypínačom vykurovania (ističom) 
v rozvádzači RH. Príprava teplej vody bude zabezpečená zásobníkovým ohrievačom vody, 
ktorý sa napojí na samostatný istený vývod.

Vo vstupnej chodbe bude inštalované tlačidlo CENTRAL STOP na vypnutie 
dodávky elektrickej energie v prípade požiaru. Tlačidlo bude chránené proti neoprávnenému 
alebo náhodnému použitiu skleneným krytom.

Všetky rozvody sa vyhotovia vodičmi so samostatným ochranným a neutrálnym 
vodičom, bod rozdelenia sústavy TN-C na TN-S bude v rozvádzači RH. 

Ochrana pred bleskom - 
Vonkajší systém ochrany pred bleskom (LPS) v zmysle  STN EN 62305-3:
Parametre objektu: a=11,4m, b=7,1m, h=6,1m
Vyhodnotenie rizika: Vyhodnotenie rizika spôsobeného zásahmi bleskov v zmysle STN EN 
62305-2 bolo riešené pomocou softwaru "IEC Risk Assessment Calculator", výstup je 
v prílohe.
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Úroveň ochrany pred bleskom LPL: III
Trieda LPS: III
Polomer valivej gule: r=45m
Veľkosť oka mreže: W=15x15m
Typická vzdialenosť medzi zvodmi: 15m
Dostatočná vzdialenosť: tehla,betón - s=0,42m, vzduch - s=0,21m

Zachytávacia sústava: Mrežová sústava z drôtu AlMgSiφ8, uloženého do podpier, doplnená 
zachytávacími tyčami JP15 a JP30, tak aby všetky zariadenia na streche (vzduchotechnická 
jednotka včítane montážnej plošiny, káblové žľaby) boli v ochrannom priestore tyčí. 
Vzhľadom na to, že nie je možné dodržať dostatočnú vzdialenosť, všetky zariadenia sa 
vodivo prepoja so zachytávacou sústavou.  
Sústava zvodov: Bude pokračovaním vedenia zachytávacej sústavy, ktoré sa spojí 
s odkvapovým žľabom a oplechovaním atiky. Na základe rozmerov objektu a triedy LPS  sa 
navrhujú 3 zvody, ktoré sa cez skúšobné svorky pripoja na uzemnenie. Pripojenie sa 

vyhotoví drôtom FeZnφ10mm, chráneným ochranným uholníkom, zvody sa očíslujú 
s použitím kovových štítkov.
Ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam: Jednotlivé zvody sa opatria 
tabuľkou s upozornením: "Je nebezpečné dotýkať sa zvodov a zdržiavať sa počas búrky 
vo vzdialenosti do 3 m od nich!"
Uzemňovacia sústava: Jednotlivé zvody sa uzemnia pripojením na uzemňovaciu sústavu 
typu B, ktorá sa vyhotoví ako obvodový uzemňovač a ktorá bude spoločnou uzemňovacou 
sústavou pre ochranu pred bleskom a ochranné uzemnenie elektrickej inštalácie. 
Uzemňovací vodič obvodového uzemňovača - pás FeZn30/4 sa uloží do výkopu 
vo vzdialenosti 1 - 1,7 m okolo objektu, v hĺbke 70 cm, resp. 80cm pod prívodným káblom.

Pri uvažovanom mernom odpore pôdy 150 Ωm bude odpor uzemnenia navrhovanej 
uzemňovacej sústavy cca 7,7 Ω (ZA3.2 STN 330200-5-54 ).

Záver: Po dokončení montážnych prác je v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6 nutné 
urobiť prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie a ochrany 
pred bleskom.

Príloha:  Výstup IEC Risk Assessment Calculator

Košice, jún 2013 Vypracoval: Ing.Július Furmaník
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Protokol
o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 

Vypracoval: Ing.Július Furmaník - projektant elektro

Názov stavby: Zberňa kadaverov Zemplínska Teplica

Použité podklady: Rozpracovaný projekt stavebnej a technologickej časti; 
popis prevádzky; STN 33 2000-5-51. 

Rozhodnutie: V jednotlivých priestoroch budú vonkajšie vplyvy rôzne -
uvedené v tabuľke jednotlivých priestorov – Príloha..

Príloha: Tabuľka vonkajších vplyvov

Košice, september 2013  ...................................................................
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ďalšie vplyvy, poznámky + zóny 0-1-2 STN 33 
2000-7-701

CB – Konštrukcia budovy CB1 CB1 CB1 CB1
CA – Stavebné materiály CA1 CA1 CA1 CA1

BE – Povaha spracovaných  
látok

BE1 BE1 BE1 BE1

BD – Podmienky úniku 
v prípade nebezpečenstva

BD1 BD1 BD1 BD1

BC – kontakt osôb 
s potenciálom zeme

BC2 BC2 BC2 BC3
BA  - Schopnosť osôb BA4 BA4 BA4 BA4

AU - Námraza - - - AU2
AT - Snehová pokrývka - - - AT2
AS - Vietor - - - AS3
AR – Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1 -
AQ – Búrková činnosť AQ1 AQ1 AQ1 AQ2
AP – Seizmické účinky AP1 AP1 AP1 AP1
AN – Slnečné žiarenie AN1 AN1 AN1 AN2

AM – Elektromagnetické, 
elektrostatické alebo 
ionizujúce pôsobenie

AM1 AM1 AM1 -
AL – Výskyt živočíchov AL1 AL1 AL1 AL1

AK
Výskyt rastlín alebo plesní

AK1 AK1 AK1 AK1

AH
Mechanické namáhanie - 
vibrácie

AH1 AH1 AH1 AH1

AG
Mechanické namáhanie -  
nárazy

AG1 AG1 AG1 AG1

AF
Výskyt korozívnych alebo 
znečisťujúcich látok

AF1 AF1 AF1 AF2

AE
Výskyt cudzích pevných 
telies

AE1 AE1 AE1 AE3
AD - Výskyt vody AD1 AD2 AD1 AD3
AC - Nadmorská výška AC1 AC1 AC1 AC1

AB - Atmosferické 
podmienky

AB3 AB5 AB5 AB3,AB4
AA - Teplota okolia - - - -

105
Chladiaci box

109
Sprcha

Ostatné vnútorné 
priestory

Mimo objektu
Kód
Vonkajší vplyv

Miestnosť 

Príloha 

Tabuľka jednotlivých priestorov:
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 Project: ZBER�A KADAVEROV ZEMPLÍNSKA TEPLICA  

Structure's Dimensions:
Length of structure (m):  12
Width of structure (m):  8
Height of roof plane (m)*:  6
Collection area (m2):  1 834 m2

Structure's Attributes:
Risk of physical damage (incl. fire):  Ordinary
Structure screening effectiveness:  Average
Internal wiring type:  Unscreened

Environmental Influences:
Location factor:  Similar in height
Environmental factor:  Rural
Number thunderdays:  30 days/year
Annual ground flash density:  3,0  flashes/km2

Protection Measures:
Class of LPS:  Class III
Fire protection provisions:  No measures
Surge protection:  Service entrances only

Conductive Electric Service Lines:

Power Line:
Type of service to the structure:  Buried cable
Type of external cable:  Unscreened
Presence of MV / LV transformer:  No Transformer

Other Overhead Services:
Number of conductive services:  0
Type of external cable:  Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services:  0
Type of external cable:  Unscreened

Types of Loss:

Type 1 - Loss of Human Life:
Special hazards to life:  No special hazards
Life loss due to fire:  Other structures
Life loss due to overvoltages:  Not relevant

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Services lost due to fire:  No service exist
Services lost due to overvoltages:  No service exist

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
Cultural heritage lost due to fire:  No heritage value

Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics:  No special hazards
Economic loss due to fire:  Other structures
Economic loss due to overvoltage:  Other structures
Step/touch potential loss factor:  No shock risk
Tolerable risk of economic loss:  1 in 10

Calculated Risks:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated

Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Loss of Human Life:
Loss of Public Services:
Loss of Cultural Heritage:
Economic Loss:

1,00E-05 3,03E-08 9,98E-08 1,30E-07
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-01 5,50E-07 2,30E-04 2,31E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3                                                                           Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning

damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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Zberňa kadaverov Zemplínska TeplicaStavba:
Elektroinštalácia a ochrana pred bleskomObsah:

Rozpočet

SpoluMontážDodávkaRekapitulácia:

6751,78Elektromontážne práce  - dodávka
3676,07Elektromontážne práce  - montáž
6944,75Elektromontážne práce  - materiál
644,14Ochrana pred bleskom - montáž
773,64Ochrana pred bleskom - materiál

3461,71Zemné práce
22252,0915500,316751,78Spolu ZRN hl.III

220,0011,00xhod20Odborná prehliadka a odborná skúška
220,00220,00Spolu hl.XI

22472,09Celkom
4494,42DPH 20%

26966,51Celkom s DPH

     Vypracoval: Ing.Július FurmaníkKošice, jún 2013
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Spolu                  Jednotková cena v €MnožstvoM.j.Skrátený popisCenník.pol.Č.
MateriálMontážDodávkaMateriálMontážDodávka

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE:
3,008,000,000,300,8310mRúrka PVC ohybná D16 (FX20)2100100021

160,00175,000,001,601,75100mLišta LV24x22 vč.krytov2100101022
61,5052,500,002,051,7530mLišta LV40x15 vč.krytov 2100101023
4,778,550,000,530,959ksPrístr.krabica 1xD682100103014

16,118,550,001,790,959ksPrístrojový 1-rámček TANGO2100103015
7,9020,100,001,584,025ksKrabic.rozvodka KR68(KU68/1903)2100103216

33,1133,530,004,734,797ksKrab.rozvodka KR125/12100103237
6,7241,880,001,126,986ksKrabica PLEXO 55, D702100103518
6,6026,160,002,208,723ksKrabica PLEXO 55, 105x1052100103529
3,8430,480,000,161,2724ksSvorka WAGO 3x2,521001050210
4,3222,860,000,241,2718ksSvorka WAGO 5x2,521001050211

35,0032,000,003,503,2410mKábl.žľab MARS 40x20mm vč.krytov21002030112
28,0030,000,005,505,985mKábl.žľab MARS 50x62mm vč.krytov21002030313

120,00100,000,008,006,6615mKábl.žľab MARS 50x125mm vč.krytov21002030514
38,0019,000,006,303,206ksOhyb 90 deg 50x125 vnútor./vonk.21002065115
30,0019,000,005,003,206ksOdbočenie pre 50x12521002065116

220,0064,000,0011,003,2020ksKonzola + mont.profil 21002065117
22,0032,000,002,203,2010ksPodpera pre 50x62 na stenu21002065118
66,0064,000,003,303,2020ksPodpera pre 50x125 na mont.profil21002065119

900,0064,000,0045,003,2020ksPodstavec FeZn pre zachytávaciu tyč21002065120
55,003,200,0055,003,201ksKryt so sklom na tlačidlo - výroba21002065121
3,781,880,003,781,881ksOznač.tabuľka21002095122
0,0055,940,000,0027,972ksPríprav.a dokonč.práce v rozv.21002136123
0,009,660,000,000,6914ksUkonč.drôtov a lán do 16mm221010010124
0,0010,260,005,132ksUkonč.káblov do 4x1621010025225
0,0021,340,0010,672ksUkonč.káblov do 4x5021010025326
0,00465,690,000,003,61129ksUkonč.káblov do 5x421010025827
0,008,720,004,362ksUkonč.káblov do 5x621010025928

18,2514,450,003,652,895ksSpínač nást.do vlhka,1-pól.-PLEXO 5521011000129
8,007,000,003,903,382ksSpínač nást.do vlhka,striedavý-PLEXO 5521011000430
6,303,270,006,303,271ksSpínač nást.do vlhka,krížový-PLEXO 5521011000531

10,302,780,005,151,392ksSpínač do omietky,10A,1-pól.-TANGO21011004132
30,909,600,005,151,606ksSpínač do omietky,10A,striedavý-TANGO21011004533
6,994,140,006,994,141ksSporák.prípojka 16A do omietky21011008234

770,0014,000,0019,606,982ksVypínač S16JP-110321011051235
4,523,380,004,523,381ksZásuvka do omiet.16A,2P+Z-TANGO21011101236

12,0012,000,003,904,013ksZásuvka nást.do vlhka 16A,2P+Z-PLEXO 5521011102137
5,250,450,001,750,153ksPoistk.patróna PN000/gG100A21012010238
5,250,450,001,750,153ksPoistk.patróna PN000/gG63A21012010239
5,250,450,001,750,153ksPoistk.patróna PN000/gG80A21012010240

42,003,930,0042,003,931ksOvládač 1-tlač. v skrinke - XAL-K178F21014043141
58,005,000,0058,005,151ksSpínacie hodiny SPH0121016001542
0,0019,081558,910,0019,081558,911ksRozvádzač RH - Príloha 121019000343
0,0019,085115,950,0019,085115,951ksSkriňa MF - Príloha 221019000344
0,005,2576,920,005,2576,921ksOvládacia skrinka MF - Príloha 321019000145

450,0055,570,00450,0055,571ksRozpojovacia skriňa SR2-F402 VV 0/3 P221019005246
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Spolu                  Jednotková cena v €MnožstvoM.j.Skrátený popisCenník.pol.Č.
MateriálMontážDodávkaMateriálMontážDodávka

77,0013,720,0077,0013,721ksEl.konvektor 500W/230V,IP24 21019000247
0,000,000,00(ECOFLEX ET 500)

166,0027,440,0083,0013,722ksEl.konvektor 750W/230V,IP24 21019000248
0,000,000,00(ECOFLEX ET 750)

94,0013,720,0094,0013,721ksEl.konvektor 1250W/230V,IP24 21019000249
0,000,000,00(ECOFLEX ET 1250)

21,593,830,0021,593,831ksHlavná ochr.prípojnica - OBO 1809/UP21019256250
108,0011,790,0036,003,933ksSviet.s kompakt.žiarivkou, zapust. 1x11W21020001240

0,000,000,00IP44, kompl. (F8439313) 
39,003,930,0039,003,931ksSviet.s kompakt.žiarivkou, zapust. 1x18W21020001241
0,000,000,00IP44, kompl. (F8438813) 

213,0024,810,0071,008,273ksSviet.s kompakt.žiarivkou, prisad.1x26,IP6521020010842
0,000,000,00kompl. (F11408933)

24,508,270,0024,508,271ksŽiarivk.svietidlo prisadené,1x36W,IP20,21020103743
0,000,000,00kompl. (A1367LP) 

56,0017,880,0028,008,942ksŽiarivk.svietidlo prisadené, 2x36W,IP20,21020103944
0,000,000,00kompl. (A2367LP) 

60,0013,740,0030,006,872ksŽiarivk.svietidlo prisadené, 1x36W,IP6621020107645
0,000,000,00do -40 deg, kompl. (A1362PRI-PCCTA-40) 

206,5048,090,0029,506,877ksŽiarivk.svietidlo prisadené, 2x36W,IP6521020108146
0,000,000,00kompl. (A2367PRI-PM) 

750,0021,000,00250,006,873ksGermicídny žiarič nástenný, 1x30W,IP20,21020107647
0,000,000,00kompl. (PROLUX GK30W)
2,452,730,002,452,731ksSvorka na potrubie BERNARD vč.pásky21022032151

157,5098,250,002,101,3175mPospájanie-CY16 p.u.21022045252
10,0026,200,000,501,3120mPospájanie-CY4p.u.21022045253
5,008,000,000,250,4319ksVývodka P16 do žľabu21029032154
1,001,000,000,350,552ksVývodka P21 do žľabu21029032155
0,0076,780,003,4922ksUpevň.bod pre svietidlo21029090256

27,3061,750,000,420,9565mŠnúra (CYSY) H05VV-F2X1 p.u.57
102,90199,500,000,490,95210mKábel CYKY-O2x1,5 p.u.21081004158
83,75118,750,000,670,95125mKábel CYKY-J3x1,5 p.u.21081004559
46,9066,500,000,670,9570mKábel CYKY-O3x1,5 p.u.21081004560
97,2085,500,001,080,9590mKábel CYKY-J3x2,5 p.o.21081004661
53,4057,000,000,890,9560mKábel CYKY-J4x1,5 p.u.21081004962

145,6033,250,004,160,9535mKábel CYKY-J4x2,5 p.u.21081005063
258,0039,300,008,601,3130mKábel CYKY-J4x16 p.u.21081005464
153,9090,250,001,620,9595mKábel CYKY-J5x2,5 p.u.21081005665
71,5023,750,002,860,9525mKábel CYKY-J5x4 p.u.21081005766
37,609,500,003,760,9510mKábel CYKY-J5x6 p.u.21081005767
48,30109,250,000,420,95115mKábel JYTY-O2x1 p.u.21085002168
10,5023,750,000,420,9525mKábel JYTY-O3x1 p.u.21085002269

331,5058,650,003,900,6985mKábel AYKY-J4x50 v.u.21090107270
6,206,000,000,620,6010mKábel Cu zbernicový YCYM 2x2x0,8 v rúrke22028022171
0,0016,560,000,001,3812ksOtvor do D6cm v tehl.murive do 15cm97103513172
0,0060,720,000,007,598ksOtvor do D6cm v tehl.murive do 60cm97103516173
0,0022,120,000,001,5814ksKapsa v tehl.murive do 10x10x5cm97303161674
0,0023,310,000,003,337ksKapsa v tehl.murive do 15x15x5cm97303161975
0,00303,300,000,003,3790mFrézovanie ryhy v tehl.murive 4x2cm97406101076
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MateriálMontážDodávkaMateriálMontážDodávka

220,0070,000,00220,0070,001kplKábel DTIP-18 + pásik DEVIFAST25---77
0,000,000,00+ reg.DEVIREG330(5-45)  + podlah.snímač
0,00168,000,000,0010,5016hodOstatné  pomocné a nepredvídané práce    HZS78

6944,753676,076751,78Súčet

OCHRANA PRED BLESKOM:
2,322,392,322,391ksKrabica KO1252100103131

11,345,643,781,883ksVýstr.a označ.tabuľka2100209512
172,2046,802,870,7860mPás FeZn30/4 v zemi2102200213
18,3019,051,221,2715mDrôt FeZnD10 v zemi2102200224
88,90359,801,275,1470mDrôt D8 AlMgSi na podperách2102201015
12,750,000,850,0015ksPodpera PV17-42102201016

203,500,003,700,0055ksPodpera PV212102201017
14,0027,607,0013,802ksZachytávacia tyč JP152102202218
50,0027,6025,0013,802ksZachytávacia tyč JP302102202219
90,000,0045,000,002ksPodstavec FeZn pre zachytávaciu tyč 21022022110
16,000,008,000,002ksPodstavec betónový pre zachytávaciu tyč 21022022111
14,3229,281,793,668ksSvorka SJ0121022030212
18,0032,942,003,669ksSvorka SO21022030213
9,2014,642,303,664ksSvorka SR0221022030214

19,3629,282,423,668ksSvorka SS21022030215
10,7214,642,683,664ksSvorka SZ21022030216
5,160,000,860,006ksDržiak DOU vr 221022037217

15,4527,005,159,003ksOchr.uholník OU21022037218
2,127,480,531,874ksŠtítok kovový21022040119

773,64644,14Súčet

ZEMNÉ PRÁCE:
0,0029,202,9210m2Búranie živič.povrchov4600300711
0,0092,402,3140mRezanie špáry v asfalte, betóne4600300812
0,0056,5856,581ksJama pre rozp./príp.skriňu4600702143
0,0064,87129,740,5m3Betón.základ do debnenia4600800023
0,00520,26173,423m3Búranie betón.podkladu4600801014
0,00208,008,3225mHĺbenie ryhy 35x70cm-zvýš.opatrnosť4602001545
0,001305,7011,87110mHĺbenie ryhy50x80cm-zvýš.opatrnosť4602002646
0,00305,603,8280mKábl.lôžko2x10cm,kr.doska KAD2504604203727
0,00128,001,6080mVýstraž.fólia š.33cm4604900128
0,0038,001,5225mZahádzanie ryhy 35x70cm4605601549
0,00269,502,45110mZahádzanie ryhy 50x80cm46056026410
0,00109,851,6965m2Úprava povrchu ryhy zeminou46062001411
0,00159,3015,9310m2Obnova živič.povrchov46065001412
0,00174,4558,153m3Obnova betón.podklad.vrstvy46065001613
0,003461,71Súčet
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MateriálMontážDodávkaMateriálMontážDodávka

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZA ČA RH:PRÍLOHA 1
450,000,00450,000,001ksKovoplast.skriňa Pragma 96M         ---1
15,3020,400,450,6034kplDrobné a pomocné práce a materiál         ---2
38,701,4712,900,493ksPrípojnica 3-fázová2100702013
52,382,948,730,496ksPrípojnica PEN/N/PE2100702014
15,605,885,201,963ksIstič C60H-1/C6A2101204015
15,305,885,101,963ksIstič C60H-1/C10A2101204016
35,7013,725,101,967ksIstič C60H-1/C16A2101204017
12,003,926,001,962ksIstič C60H-1/D16A2101204018
13,001,9613,001,961ksVypínacia cievka MX pre istič2101204019

345,003,61345,003,611ksZvodič prepätia FLP-B+C MAXI VS/321012045110
134,4028,8816,803,618ksIstič C60H-3/C16A21012045111
19,803,6119,803,611ksIstič C60H-3/C25A21012045112
21,603,6121,603,611ksIstič C60H-3/C32A21012045113
57,903,6157,903,611ksIstič C60H-3/C63A21012045114
52,503,6152,503,611ksPrúd.chránič 4-pól. ID/40A/30mA21012045115
43,8013,9621,906,982ksStykač 2-pól. CT/16A 1/121013000116
42,004,2142,004,211ksPomoc.relé RLI/230V, 1Z,1P21015005217
56,005,3456,005,341ksČasové relé RTB21015048118
2,202,120,550,534ksSvorka 6035-1021019257219
0,007,007,221ksRegulátor DEVIREG 330 - príprav.montáž36042010320

1423,18135,73Súčet 
1558,91Spolu rozvádzač

ŠPECIFIKÁCIA SKRINE MF:PRÍLOHA 2
480,000,00480,000,001ksKovoplast.skriňa Pragma 144M         ---1
12,1516,200,450,6027kplDrobné a pomocné práce a materiál         ---2
34,921,968,730,494ksPrípojnica PA2100702013

168,007,8442,001,964ksZvodič prepätia DM-006/1 R DJ2101204014
276,0011,7646,001,966ksZvodič prepätia DM-024/1 L DJ2101204015
50,001,9650,001,961ksZvodič prepätia DM-006/1 3L DJ2101204016

1850,0036,10185,003,6110ksZvodič prepätia FLP-B+C MAXI VS/22101204517
1035,0010,83345,003,613ksZvodič prepätia FLP-B+C MAXI VS/32101204518
1080,0010,83360,003,613ksZvodič prepätia FLP-B+C MAXI VS/42101204519

16,5015,900,550,5330ksSvorka 6035-1021019257210
5002,57113,38Súčet 

5115,95Spolu rozvádzač

ŠPECIFIKÁCIA OVLÁD.SKRINKY DT:PRÍLOHA 3
28,000,0028,001ksPlast.skriňa Minipragma 4M         ---1
1,722,400,430,604kplDrobné a pomocné práce a materiál         ---2

14,007,006,903,612ksTlačidlo BP2101402013
13,006,006,502,832ksSignálka V 2101404214
1,723,080,430,774ksOznačovací štítok2101927215

58,4418,48Súčet 
76,92Spolu rozvádzač
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Zberňa kadaverov Zemplínska TeplicaStavba:
Elektroinštalácia a ochrana pred bleskomObsah:

Výkaz výmer

SpoluMontážDodávkaRekapitulácia:

Elektromontážne práce  - dodávka
Elektromontážne práce  - montáž
Elektromontážne práce  - materiál
Ochrana pred bleskom - montáž
Ochrana pred bleskom - materiál
Zemné práce
Spolu ZRN hl.III

hod20Odborná prehliadka a odborná skúška
Spolu hl.XI

Celkom
DPH 20%
Celkom s DPH

     Vypracoval: Ing.Július FurmaníkKošice, jún 2013
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MateriálMontážDodávkaMateriálMontážDodávka

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE:
10mRúrka PVC ohybná D16 (FX20)2100100021

100mLišta LV24x22 vč.krytov2100101022
30mLišta LV40x15 vč.krytov 2100101023
9ksPrístr.krabica 1xD682100103014
9ksPrístrojový 1-rámček TANGO2100103015
5ksKrabic.rozvodka KR68(KU68/1903)2100103216
7ksKrab.rozvodka KR125/12100103237
6ksKrabica PLEXO 55, D702100103518
3ksKrabica PLEXO 55, 105x1052100103529

24ksSvorka WAGO 3x2,521001050210
18ksSvorka WAGO 5x2,521001050211
10mKábl.žľab MARS 40x20mm vč.krytov21002030112
5mKábl.žľab MARS 50x62mm vč.krytov21002030313

15mKábl.žľab MARS 50x125mm vč.krytov21002030514
6ksOhyb 90 deg 50x125 vnútor./vonk.21002065115
6ksOdbočenie pre 50x12521002065116

20ksKonzola + mont.profil 21002065117
10ksPodpera pre 50x62 na stenu21002065118
20ksPodpera pre 50x125 na mont.profil21002065119
20ksPodstavec FeZn pre zachytávaciu tyč21002065120
1ksKryt so sklom na tlačidlo - výroba21002065121
1ksOznač.tabuľka21002095122
2ksPríprav.a dokonč.práce v rozv.21002136123

14ksUkonč.drôtov a lán do 16mm221010010124
2ksUkonč.káblov do 4x1621010025225
2ksUkonč.káblov do 4x5021010025326

129ksUkonč.káblov do 5x421010025827
2ksUkonč.káblov do 5x621010025928
5ksSpínač nást.do vlhka,1-pól.-PLEXO 5521011000129
2ksSpínač nást.do vlhka,striedavý-PLEXO 5521011000430
1ksSpínač nást.do vlhka,krížový-PLEXO 5521011000531
2ksSpínač do omietky,10A,1-pól.-TANGO21011004132
6ksSpínač do omietky,10A,striedavý-TANGO21011004533
1ksSporák.prípojka 16A do omietky21011008234
2ksVypínač S16JP-110321011051235
1ksZásuvka do omiet.16A,2P+Z-TANGO21011101236
3ksZásuvka nást.do vlhka 16A,2P+Z-PLEXO 5521011102137
3ksPoistk.patróna PN000/gG100A21012010238
3ksPoistk.patróna PN000/gG63A21012010239
3ksPoistk.patróna PN000/gG80A21012010240
1ksOvládač 1-tlač. v skrinke - XAL-K178F21014043141
1ksSpínacie hodiny SPH0121016001542
1ksRozvádzač RH - Príloha 121019000343
1ksSkriňa MF - Príloha 221019000344
1ksOvládacia skrinka MF - Príloha 321019000145
1ksRozpojovacia skriňa SR2-F402 VV 0/3 P221019005246
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1ksEl.konvektor 500W/230V,IP24 21019000247
(ECOFLEX ET 500)

2ksEl.konvektor 750W/230V,IP24 21019000248
(ECOFLEX ET 750)

1ksEl.konvektor 1250W/230V,IP24 21019000249
(ECOFLEX ET 1250)

1ksHlavná ochr.prípojnica - OBO 1809/UP21019256250
3ksSviet.s kompakt.žiarivkou, zapust. 1x11W21020001240

IP44, kompl. (F8439313) 
1ksSviet.s kompakt.žiarivkou, zapust. 1x18W21020001241

IP44, kompl. (F8438813) 
3ksSviet.s kompakt.žiarivkou, prisad.1x26,IP6521020010842

kompl. (F11408933)
1ksŽiarivk.svietidlo prisadené,1x36W,IP20,21020103743

kompl. (A1367LP) 
2ksŽiarivk.svietidlo prisadené, 2x36W,IP20,21020103944

kompl. (A2367LP) 
2ksŽiarivk.svietidlo prisadené, 1x36W,IP6621020107645

do -40 deg, kompl. (A1362PRI-PCCTA-40) 
7ksŽiarivk.svietidlo prisadené, 2x36W,IP6521020108146

kompl. (A2367PRI-PM) 
3ksGermicídny žiarič nástenný, 1x30W,IP20,21020107647

kompl. (PROLUX GK30W)
1ksSvorka na potrubie BERNARD vč.pásky21022032151

75mPospájanie-CY16 p.u.21022045252
20mPospájanie-CY4p.u.21022045253
19ksVývodka P16 do žľabu21029032154
2ksVývodka P21 do žľabu21029032155

22ksUpevň.bod pre svietidlo21029090256
65mŠnúra (CYSY) H05VV-F2X1 p.u.57

210mKábel CYKY-O2x1,5 p.u.21081004158
125mKábel CYKY-J3x1,5 p.u.21081004559
70mKábel CYKY-O3x1,5 p.u.21081004560
90mKábel CYKY-J3x2,5 p.o.21081004661
60mKábel CYKY-J4x1,5 p.u.21081004962
35mKábel CYKY-J4x2,5 p.u.21081005063
30mKábel CYKY-J4x16 p.u.21081005464
95mKábel CYKY-J5x2,5 p.u.21081005665
25mKábel CYKY-J5x4 p.u.21081005766
10mKábel CYKY-J5x6 p.u.21081005767

115mKábel JYTY-O2x1 p.u.21085002168
25mKábel JYTY-O3x1 p.u.21085002269
85mKábel AYKY-J4x50 v.u.21090107270
10mKábel Cu zbernicový YCYM 2x2x0,8 v rúrke22028022171
12ksOtvor do D6cm v tehl.murive do 15cm97103513172
8ksOtvor do D6cm v tehl.murive do 60cm97103516173

14ksKapsa v tehl.murive do 10x10x5cm97303161674
7ksKapsa v tehl.murive do 15x15x5cm97303161975

90mFrézovanie ryhy v tehl.murive 4x2cm97406101076
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1kplKábel DTIP-18 + pásik DEVIFAST25---77
+ reg.DEVIREG330(5-45)  + podlah.snímač

16hodOstatné  pomocné a nepredvídané práce    HZS78
Súčet

OCHRANA PRED BLESKOM:
1ksKrabica KO1252100103131
3ksVýstr.a označ.tabuľka2100209512

60mPás FeZn30/4 v zemi2102200213
15mDrôt FeZnD10 v zemi2102200224
70mDrôt D8 AlMgSi na podperách2102201015
15ksPodpera PV17-42102201016
55ksPodpera PV212102201017
2ksZachytávacia tyč JP152102202218
2ksZachytávacia tyč JP302102202219
2ksPodstavec FeZn pre zachytávaciu tyč 21022022110
2ksPodstavec betónový pre zachytávaciu tyč 21022022111
8ksSvorka SJ0121022030212
9ksSvorka SO21022030213
4ksSvorka SR0221022030214
8ksSvorka SS21022030215
4ksSvorka SZ21022030216
6ksDržiak DOU vr 221022037217
3ksOchr.uholník OU21022037218
4ksŠtítok kovový21022040119

Súčet

ZEMNÉ PRÁCE:
10m2Búranie živič.povrchov4600300711
40mRezanie špáry v asfalte, betóne4600300812
1ksJama pre rozp./príp.skriňu4600702143

0,5m3Betón.základ do debnenia4600800023
3m3Búranie betón.podkladu4600801014

25mHĺbenie ryhy 35x70cm-zvýš.opatrnosť4602001545
110mHĺbenie ryhy50x80cm-zvýš.opatrnosť4602002646
80mKábl.lôžko2x10cm,kr.doska KAD2504604203727
80mVýstraž.fólia š.33cm4604900128
25mZahádzanie ryhy 35x70cm4605601549

110mZahádzanie ryhy 50x80cm46056026410
65m2Úprava povrchu ryhy zeminou46062001411
10m2Obnova živič.povrchov46065001412
3m3Obnova betón.podklad.vrstvy46065001613

Súčet
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ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZA ČA RH:PRÍLOHA 1
1ksKovoplast.skriňa Pragma 96M         ---1

34kplDrobné a pomocné práce a materiál         ---2
3ksPrípojnica 3-fázová2100702013
6ksPrípojnica PEN/N/PE2100702014
3ksIstič C60H-1/C6A2101204015
3ksIstič C60H-1/C10A2101204016
7ksIstič C60H-1/C16A2101204017
2ksIstič C60H-1/D16A2101204018
1ksVypínacia cievka MX pre istič2101204019
1ksZvodič prepätia FLP-B+C MAXI VS/321012045110
8ksIstič C60H-3/C16A21012045111
1ksIstič C60H-3/C25A21012045112
1ksIstič C60H-3/C32A21012045113
1ksIstič C60H-3/C63A21012045114
1ksPrúd.chránič 4-pól. ID/40A/30mA21012045115
2ksStykač 2-pól. CT/16A 1/121013000116
1ksPomoc.relé RLI/230V, 1Z,1P21015005217
1ksČasové relé RTB21015048118
4ksSvorka 6035-1021019257219
1ksRegulátor DEVIREG 330 - príprav.montáž36042010320

Súčet 
Spolu rozvádzač

ŠPECIFIKÁCIA SKRINE MF:PRÍLOHA 2
1ksKovoplast.skriňa Pragma 144M         ---1

27kplDrobné a pomocné práce a materiál         ---2
4ksPrípojnica PA2100702013
4ksZvodič prepätia DM-006/1 R DJ2101204014
6ksZvodič prepätia DM-024/1 L DJ2101204015
1ksZvodič prepätia DM-006/1 3L DJ2101204016

10ksZvodič prepätia FLP-B+C MAXI VS/22101204517
3ksZvodič prepätia FLP-B+C MAXI VS/32101204518
3ksZvodič prepätia FLP-B+C MAXI VS/42101204519

30ksSvorka 6035-1021019257210
Súčet 
Spolu rozvádzač

ŠPECIFIKÁCIA OVLÁD.SKRINKY DT:PRÍLOHA 3
1ksPlast.skriňa Minipragma 4M         ---1
4kplDrobné a pomocné práce a materiál         ---2
2ksTlačidlo BP2101402013
2ksSignálka V 2101404214
4ksOznačovací štítok2101927215

Súčet 
Spolu rozvádzač
































