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A. SPRIEVODNA SPRAVA

|. IDENTIFIKACNE UDAJE

STAVBA : ZBERNA KADAVEROV ZEMPLINSKA TEPLICA
CHARAKTER : STAVEBNE UPRAVY

MIESTO : ZEMPLINSKA TEPLICA Hlavna 94

STAVEBNIK : AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.0., Zemplinska Teplica
PROJEKTANT  :mars pro, s.r.0. projektova a inZinierska kancelaria, KOSICE
UCEL PD: : PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU

|I. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

OBSTAVANY OBJEM ~ :363,2m3
ZASTAVANAPLOCHA ~ : 73.0m?
UZITKOVA PLOCHA : 69,14 m?

Stavebnik AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Zemplinska Teplica pl&nuje zrekonstruovat existujuci objekt zberne kadaverov.
Stavba sa nachadza v oplotenom areali farmy v Zemplinskej Teplici. Objekt je dlhodobo nevyuzivany. Postupne doslo k jeho schatraniu. V
sucasnosti ho nie je mozne pre nevyhovujuci technicky stav vyuzivat na svoj ucel. Zrealizovanim planovaného projektu déjde k jeho
modernizacii zodpovedajucej sucasnej dobe. Zmodernizované budu okrem stavebnej Casti aj technoldgie predovsetkym chladenie a
mechanizovana preprava kadaverov v ramci objektu. Po realiz&cii bude objekt vyuzivany pre ucely prevadzkovania ZivogiSnej vyroby
stavebnika.

lIl. PREHI'AD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

vizuélna obhliadka stavby,

zameranie skutkového stavu stavby,

poziadavky a pripomienky stavebnika - AGROPODNIK SLAMOZ spol. sr.o
vypis z listu vlastnictva,

kopia katastralnej mapy,

IV. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE INVESTICIE

Objekt je napojeny na inZinierske siete v ramci areélu stavebnika. Nové pripojky nie st potrebné. Z hladiska vplyvu stavby na
Zivotné prostredie neddjde k jeho zhorSeniu. Pri realizcii stavby bude investorom zabezpeceny pravidelny odvoz odpadu z priestorov
pozemku. Pristup na stavenisko objektu je po existujdcich vnatro aredlovych komunikaciach, ktoré st dopravne napojené na verejni
cestnu komunikéaciu, alebo priamo cez bo¢nu branu pri objekte. Voéi svetovym stranam je objekt situovany takto: prijem kadaverov je z
vychodnej strany, vstup personalu je tiez z vychodu. Odvoz kadaverov je zo zapadnej strany mimo areal.

V. PREHLIAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Stavbu bude prevadzkovat stavebnik.

VI. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY

Viypracovanie projektu 06/2013
Zahdjenie vystavby 03/2014
Ukongenie vystavby 12/2014

Lehota vystavby je stanovena na 12 mesiacov.

ViIl. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU, KOLAUDACII A
UZIVANIU STAVBY, PRIP. UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM ODOVZDAVANi STAVBY DO
PREVADZKY (UZIVANIA)

na stavbe nie je uvazované so skusobnou prevadzkou predovSetkym chladiaceho a vzduchotechnického zariadenia,
dalej zdvihacich zariadeni.

IX. CELKOVE NAKLADY STAVBY
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE STAVBY, JEJ
KONSTRUKCNYCH CASTi A POUZITIE VHODNYCH STAVEBNYCH VYROBKOV VO VAZBE NA
SPLNENIE ZAKLADNYCH POZIADAVIEK NA STAVBY A DODRZANIE VSEOBECNYCH
TECHNICKYCH POZIADAVIEK NA STAVBY UZIVANE OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSTOU
POHYBU

Stavba ZBERNE KADAVEROV sa nachadza v areali AGROPODNIKu SLAMOZ spol. s r.o. Zemplinska Teplica. na parcelach
730/16 a 730/125. Pristup na stavenisko je po existujlcej komunikacii.

Existujica stavba je jednopodiazna, nepodpivnideny, obdiznikového pddorysu. Strecha je pultovd s nizkym sklonom.
Dispozicne je ¢lenena na piteviiu, chladiaci box a socialne zariadenia. V interiéri budu nové konstrukcie prieok. VonkajSie ¢lenenie fasady
az na vybUranie a zamurovanie okna v chladiacom boxe ostdva bez zmien. Nové bude len farebné rieSenie fasédy a nové deliace
konstrukcie.

Nové prie¢ky ako aj domurovky a opravy budu z tradiénych materialov - tehal a tvarnic. Stropna konstrukcia je Zelezobetdova.
Strecha bude drevenej krokvovej konstrukcie, stredny plast pévodne plechovy sa nahradi mékkou krytinou na baze PVC.

Okenné konstrukcie su plastové. Dvere v socialnych zariadeniach su drevené. Chladiarenské izolaéné dvere st do pitevni a chladiaceho
boxu. Stavebno technické riesenie stavby je navrhnuté v zmysle Stavebného zakona, vyhlasky MZP SR o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a STN noriem.

V zmysle vyhlagky MZP SR ¢.532/2002 Z.z. o vieobecno technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu, nie je projekt spracovany v stlade s touto vyhlaskou, nakofko sa nejedna o budovu pre verejnost a neuvazuje sa s
uzivanim aj s osobami s obmedzenou schopnostou pohybu.

2. POZIARNO BEZPECNOSTNE RIESENIE

PoZiarno bezpecénostné rieSenie stavby je spracované v sulade s platnymi poZiarne bezpenostnymi predpismi. PoZiarna
ochrana je spracované v samostatnej asti.

3. NAROKY NA ZASOBOVANIE ENERGIAMI A VODOU, ODVADZANIE ODPADOVYCH VOD,
DOPRAVU (VRATANE PARKOVANIA), ZNESKODNOVANIE ODPADOV A RIESENIE NAPOJENIA
STAVBY NA JESTVUJUCE SIETE A ZARIADENIA TECHNICKEHO VYBAVENIA

3.1 KANALIZACIA

Zly technicky stav i nové dispozi¢né usporiadanie hygienickych zariadeni si vyZaduje zriadenie novych rozvodov v budove.
Nakolko U€el vyuZitia budovy sa nemeni, zachovéa sa pdvodny spdsob odvadzania odpadovych véd.

Do jestvujicej zumpy Z1 s objemom 5m?, umiestnenej pred budovou z strany Hlavnej ulice, sa lezatym zvodovym potrubim
zvedu z budovy splaskové odpadové vody(WC, sprcha, umyvarka). Odpadové vody od zariadeni pitevne sa zvedu do jestvujucej zumpy
Z2 s objemom 5m?, umiestnenej pri budove v areli. Nakolko el vyuZitia budovy sa nemeni, zachova sa pévodny sposob odvadzania
odpadovych véd. Odvedenie kondenzatu od vzduchotechnickych jednotiek sa prevedie samospadom vodovodnym tlakovym potrubim.

3.2 ZASOBOVANIE VODOU
Objekt bude sluzit pre potreby stavbnika. Pri vyucbe sa predpoklada s potom 7-Studentov a jeden pedagdg. Objekt nebude
vyuZivany dennodenne.
Priemerna denna potreba vody:

Priemerna denna potreba Qp =7 o0s. x 120 I/dert = 840 I/deri = 0,009 I/s_
Maximalna denna potreba vody: Qm = Qp x ka =840 x 1,3 = 1092 I/defi = 0,013 I/s
Maximalna hodinova potreba vody: Qh =Qm/10 x kn= 196,5 I/hod. = 0,055 I/s

Ro¢na potreba vody cca : Qr = 84 m3/rok

Vypo&tovy prietok : studendvoda Qv= Y qiVni=0,1v1+0,2v10 =0,73 /s
Pre navrhovany stav je pozadovana vodovodna pripojka DN 25 mm.

Napojenie celej budovy sa prevedie navrhovanou pripojkou na jestvujuci arealovy vodovod z PVC DN 100 mm. Napojenie sa
prevedie podfa moznosti v mieste jestvujucej pripojky s novym navrtavacim pas
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3.3 TEPLO A PALIVA

Bilancia potreby tepla

Potreba tepla na vykurovanie bola stanovena vypo&tom tepelnych strat, podla STN EN 12831 pri
vypoctovej vonkajSej teplote -13°C .

—  Celkovy tepelny prikon objektu.........cccocevrrierirceriierenne. 3290 W
—  Predpokladana celkova ro¢na potreba tepla..................... 2755 kWh/rok

Uvedené hodnoty su pre navrh jednotlivych priamovyhrevnych elektrickych telies a pre navrh jednotlivych VZT jednotiek

Bilancia potreby plynu
S napojenim objektu na plyn sa neuvazuje.

3.4 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Zakladné udaje a charakteristiky v zmysle STN 33 2000-1:

Najvacsi odber - InStalovany vykon: Pi= 29 kW
Vypoctové zatazenie: Pp=23 kW

Rozvodny systém: 3 PEN-NPE ~ 50 Hz 230V/400V TN-C-S

Napojenie objektu elektrickou energiou:

Objekt bude napojeny na vnutroarealovy kablovy rozvod, z jestvujlcej rozpojovacej skrine RIS, z ktorej sa kabel pripojky sa
zavedie sa do novej rozpojovacej skrine SR na vonkajSej stene objektu. Odtial sa kablom napoji hlavny rozvadza¢ objektu RH. V zemi
sa kabel pripojky ulozi do vykopu.

Ochrana pred bleskom.
Objekt bude chraneny pred bleskom bleskozvodom.

3.5 VZDUCHOTECHNIKA A CHLADENIE

Uhynuté zvierata budu privezené do predmetného objektu. Z vnitornej rampy ( zo strany nadvoria) budd dopravené retazovym
kladkostrojom do miestnosti ¢.104-piteviia a po preveseni bremena na druhym kladkostroj , do chladiace boxu.
Piteviia m.¢. 104
PoZadovanu mikroklimu v pitevni pri pitvani bude zabezpeCovat vzduchotechnické zariadenie.. Priestor pitevne bude stavebne
uspdsobeny tak Ze v nudzi ( pri hromadnom dhyne dobytku) bude mozné na prechodnu dobu vyuzit pre uloZenie zvierat pri teplote +5°C.
Rezim nudzového chladenia bude zabezpeovat samostatné chladiace zariadenie.. Pri tomto rezime chladenia vzduchotechnické
zariadenie musi byt vypnuté.
Chladiaci box m.€. 105
Chladiaci box je navrhnuty pre prijem a na uloZenie uhynutych zvierat (najmé dobytku) pre U&ely nasledného pitvania za u¢elom zistenia
priCiny uhynu. Likvidaciu vonkajSich a vnutornych tepelnych ziskov stavby pracovnych priestorov a ochladenie tela ulozenych zvierat na
teplotu +4°C bude zabezpeCovat samostatné chladiace zariadenie.

Privod vonkajSieho vzduchu do vzduchotechnickej jednotky bude priamo cez protidazdovu ZalUziu jednotky.

Zariadenie pracuje so 100%-nym Cerstvyym vzduchom s moznostou Ciastocného obtoku rekuperaéného vymennika. Odvod
znehodnoteného vzduchu je pod stropom a nad podlahou pitevne. Odvod vzduchu je cez vyustky, ktoré si napojené do potrubia.

Pre chladenie pitevne navrhujeme intalovat zariadenia:
Podstropna vyparnikova jednotka

- chiadiaci box m.c105 Friga -Bohn MR 781R+E1K 10,835 kW

Pre chladenie chladiaceho boxu navrhujeme instalovat zariadenia:
o . Podstropna vyparnikova jednotka
- chladiaci box m.C.105 Friga ~Bohn MUC B40+E1K, 7,252k

Kompresorova jednotka do exteriéru COMPACT CM-12-S-3A s in3talovanym chladiacim vykonom 7,0kW/-5°C.

Kondenzacné jednotky budd ulozené na ocelovu lavku na streche objektu. Ovladanie a regulaciu rekuperaénej jednotky zabezpecuje
riadiaca jednotka typu VCS. InStalovana bude na stenu v $atni.
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3.6 ZDVIHACIE ZARIADENIA

V objekte bude zriadené pojazdné zdvihacie zariadenie do pitevne a pojazdné zdvihacie zariadenie do chladiaceho boxu.

Pojazdné zdvihacie ¢.1 bude slUZit prisun privezenych ( uhynutych ) zvierat z rampy pred stavebnym objektom do objektu resp. na
manipul4ciu so zvieratami pri ich pitvani. Transport bremena vo vodorovnom smere je po celej dizke podvesnej drahy kladkostroja. Miesto
pre odstavenie kladkostroja v pripade ked nie je vyuZity resp. ked je potrebné manipulovat s kladkostrojom €.02 je na konci dréhy
s napajacim kablom. Jednonosnikova drazka z valcovaného profilu IPE200 je stcastou dodavky zdvihacieho zariadenia. Zavesena do
tepelne izolovanej stropnej dosky. Po spodnej prirube valcovaného bude jazdit retazovy kladkostroj a voziky napajacieho kabla. Celkova
dizka podvesnej drahy je cca 5 500 mm. Spodna hrana priruby nosnika je vo vyske 3 550 mm nad podlahou. Podvesna draha bude
opatrend mechanickymi naraznikmi na obidvoch koncoch.
Pre manipulaciu so zvieratami bude inStalovany retazovy kladkostroj s nosnostou 1 000 kg s motorickym pohonom zdvihu a pojazdu.
VySka zdvihu do 3000 mm. Zdvihadlo tvori retazovy kladkostroj typu ABUS GM4-1000.2 s pojazdom po jednonosnikovej podvesne;
drazke. Napajanie kladkostroja bude cez zhrfiovaci kabel. Na pevny koniec kabla je treba priviest el. napéatie cez hlavny spinac z el.
rozvadzaca . Ovladanie zdvihadla bude z podlahy kablovym ovliadaom z pevného miesta. Zdvihacie zariadenia motorickym pohonom
s nosnostou 1000kg st vyhradené zariadenia skupiny B. Zeriavové drahy pre Zeriavy zaradené do skupiny B podla vyhl.508/2009 Z.z. st
tieZ vyhradenym zariadenim. Prostriedky na viazanie a zavesenie bremena su podfa vyhl.508/2009 Z.z. vyhradené zariadenia zaradené
do skupiny C.

Pre transport zvierat z pitevne do chladiaceho box je inStalované pojazdné zdvihacie zariadenie €.2. Transport bremena vo
vodorovnom smere je po celej dizke podvesnej drahy kladkostroja. Miesto pre odstavenie kladkostroja v pripade ked nie je vyuZity resp.
ked je potrebné manipulovat s kladkostrojom ¢€.01 je pred vstupnymi dverami do chladiaceho boxu.

Pod stropom pitevne a v chladiacom boxe bude instalovana jednonosnikova drazka z valcovaného profilu IPE200 s polomerom zakrivenia
min. 1500mm . Po spodnej prirube valcovaného profilu bude jazdit retazovy kladkostroj. Celkova dizka podvesnej drahy je 9 160mm.
Horna hrana priruby nosnika je vo vySke 3 250 mm nad podlahou. Zavesné body pre podvesnu draZku budu vytvorené s kotvenim do
stopnej dosky. Podvesna drazka je sucastou dodavky zdvihacich zariadeni. Podvesna drazka je vybavena koncovymi dorazmi.

Pre manipuléciu bude intalovany jeden retazovy kladkostroj s nosnostou 1 000 kg s motorickym pohonom zdvihu a pojazdu a vySkou
zdvihu do 3 000 mm. Pojazdné zdvihadlo tvori retazovy kladkostroj typu ABUS GM4-1000.2 s pojazdom po jednonosnikovej podvesnej
drazke. Napéjanie kladkostrojov bude cez zhrfiovaci kdbel. Na pevny koniec kabla je treba priviest el. napétie cez hlavny spina¢ z el.
rozvadzata . Ovladanie zdvihadla bude z podlahy kablovym oviadadom z pevného miesta. Zdvihacie zariadenia motorickym pohonom
s nosnostou 1000kg st vyhradené zariadenia skupiny B.Zeriavové drahy pre Zeriavy zaradené do skupiny B podfa vyhl.508/2009 Z.z. su
tiez vyhradenym zariadenim.Prostriedky na viazanie a zavesenie bremena st podfa vyhl.508/2009 Z.z. vyhradené zariadenia zaradené do
skupiny C.

3.6 DOPRAVA
Pristup a vjazd na pozemok je z existujlcej miestnej komunikécie z areélu. Expedicia kadaverov je zadnym vchodom mimo
aredl agropodniku.

3.7 ZNESKODNOVANIE ODPADOV

Realizacia stavby a nasledne jej uzivanie nebude mat nepriaznivy vplyv na kvalitu Zivotného prostredia v uvazovanej lokalite.
Odpadové vody budd napojené na miestnu kanalizaciu. Teplo a teplou UZitkova voda budu zabezpe¢ované pomocou plynového kotla.

Pri realizacii stavby bude zabezpeceny pravidelny odvoz odpadu z priestoru staveniska podla zakona o odpadoch a to osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona.

Podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.223/2001 o odpadoch a 284/2001, ktorou sa ustanovuje katalég odpadov
a vyhlasky ¢.283/2001 o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch sa jedna o tieto odpady:
v priebehu vystavby:

170107 zmesi betdnu, tehél, obkladaCiek, dlaZdic a keramiky iné ako v 170106 0 0,2t
170506 vykopova zemina bez nebezpeénych latok 0 2,0t
170504 zemina a kamenivo bez nebezpeénych latok 0 08t
170102 tehly 0 0,6t
170201 drevo 0 0.1t
170101 betén 0 40,6 t
170202 sklo 0 0,05t
pocas prevadzky:

komunalny tuhy odpad 0 0,1t

3.8 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Realizaciou malej plynovej kotolne v objekte neddjde k negativnym dopadom na Zivotné prostredie. Garantované hodnoty emisii NOx a
CO pre zvoleny typ kotla st vyrazne pod povolenou hranicou hodnét ochrany Zivotného prostredia a si v stlade s vyhlagkou MZP SR ¢&.
706/2002 Z.z. a so zakonom €. 478/2002 Z.z. o Ochrane ovzdusia.

3.9 ENERGETICKY POSUDOK (z.€. 555/2005 Z.z.)
Stavba svojim rozsahom a charakterom patri do kategorie velké budovy. Z tohto dévodu je potrebné posudit technicku,
environmentalnu a ekonomicky vyuzitelnost alternativnych energetickych systémov v mieste vystavby, najmd moznost vyuZitia elektriny a
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tepla zo zdroja kombinovanej vyroby elektriny a tepla, alebo centrélne zasobovanie teplom a chladom, a moznost dodavky energie z
lokalnych systémov vyuzivajucich obnovitelné zdroje energii.
V lokalite stavby je mozny nasledovny vyuzitelny potencial jednotlivych obnovitelnych energetickych zdrojov: biomasa, sinecna
energia, geoterméalna energia, veterna energia a vodna energia.
® BIOMASA: Biomasa z pofnohospodarskej vyroby - predstavuje najperspektivnejsi obnovitelny zdroj energie v okrese.
e SLNECNA ENERGIA - Potencial pre pripravu tepla a teplej vody pomocou slneénej energie: Na 1 m2 plochy optimaine
umiestneného a orientovaného sine¢ného kolektora méze v KoSiciach dopadnat priemerne 1300 kWh/m2 za rok. Klimatické
podmienky obce si vyhodné z hladiska vyuzivania sineénej energie pomocou sineénych kolektorov a umoziuju vysSi energeticky
zisk neZ mnozstvo energie garantované vyrobcom pre klimatické podmienky Slovenska.
e SLNECNA ENERGIA - Potencial pre pripravu elektriny pomocou sineénej energie: Elektrina sa v nasich klimatickych
podmienkach a pri si¢asnom stave technologického vyvoja da zo slnenej energie vyrabat priamou premenou prostrednictvom
fotovoltaickych &lankov. Clanky tvoriace fotovoltaické panely sliZia na vyrobu elektriny v podobe jednosmerného pradu.
® Potencial geotermalnej energie: Teplo obsiahnuté v spodnych vrstvach Zeme je mozné vyuzivat na energetické Ucely. Na
Slovensku mame na vyuzivanie geotermalnej energie vyborné predpoklady dané vysokym vyskytom geotermalnych véd. V nasich
podmienkach sa za geotermélne vody v $irSom slova zmysle povazuji podzemné vody s teplotou na povrchu vy$Sou nez 20°C. Na
zéklade vyskumu a prieskumu (vedeného prevazne Geologickym Gstavom Dionyza Stira, Bratislava) bolo na naom uzemi
vy&lenenych 25 perspektivnych oblasti s akumulaciou geotermalnych véd s teplotami do 150°C, z ¢oho je 14 oblasti s teplotou nad
100 °C. Vaetky tieto oblasti spifiajii ekonomické limity, maji vhodny teplotny gradient (rozdiel tepldt vody medzi urgitymi hibkami),
hibku vrtov i vydatnost zdroja.
® Tepelné €erpadlo: Ako fahko dostupny alternativny zdroj tepla je mozné uvaZovat s vyuZzitim tepelného &erpadla.

4. UDAJE O NADZEMNYCH A PODZEMNYCH STAVBACH NA STAVEBNOM POZEMKU A O
JESTVUJUCICH OCHRANNYCH PASMACH

Na pozemku v rdmci aredlu sa nachadzaju vnutroarealové VSetky podzemné vedenia na stavebnom pozemku je potrebné pred
zapocatim vykopovych prac vytyéit - resp. poziadat jednotlivych spravcov o ich vytyéenie!

5. UDAE O PRVIEVADZKO)/OM, VYROBNOM A TECHNICKOM ZARIA,DENVI', KONCEPCIA
SKLADOVANIA, RIESENIA VNUTORNEJ DOPRAVY A PLOCH PRE OBSLUHU, UDRZBU A OPRAVY,
NAROKY NA VYKONANIE SKUSOBNEJ PREVADZKY PO DOKONCENI STAVBY

SkuSobnu prevadzku je potrebné vykonat pre zdvihacie zariadenia Pre samotni montdz a skusky zabezpedit: k terminu skuSok
zabezpetit ploSinu alebo leSenie pre vykonanie skuSok odbornym pracovnikom zdvihacich zariadeni a skuSobne bremena vratane
viazacich prostriedkov.

V projektovanom objekte nie je navrhovana Ziadna vyrobna ¢innost.

6. UDAJE O SPLNENI PODMIENOK URCENYCH DOTKNUTYMI ORGANMI STATNEJ SPRAVY PODLA
OSOBITNYCH PREDPISOV

7. USPORIADANIE STAVENISKA A OPATRENIA NA ZAISTENIE BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI

ak ide o uskuto&riovanie prac za mimoriadnych podmienok

8. SPOSOB ZAISTENIA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI A BEZPECNOSTI
TECHNICKYCH ZARIADENI PRI VYSTAVBE AJ PRI BUDUCEJ PREVADZKE

Pred zadatim zemnych prac musi zodpovedny pracovnik zabezpedit v teréne vyznalenie trasy podzemnych vedeni
inZinierskych sieti a inych prek&Zok. Pracovnici, ktori budu vykonavat zemné prace, musia byt oboznameni s druhom inZinierskych sieti,
ich trasami a hibkou a ich ochrannymi pasmami. To plati aj pre trasy inZinierskych sieti v blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt stavebnou
¢innostou narusené. Pri realizacii stavebnych prac je nevyhnutné dodrziavat vSetky bezpe€nostné predpisy ochrany zdravia v zmysle:

- vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/90 Zb., ktorou sa ustanovuju poziadavky na zaistenie bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych montaznych a udrZiavacich pracach, pri vyrobe stavebnych hmdt, ich skladovani a manipulécii a pri pracach sivisiacich so
stavebnou ¢innostou,

- zakona €. 90/1998 Zz. o technickych poZiadavkdch na vyrobky sa ustanovuju zakladné povinnosti dodavatefov stavebnych préac,
povinnosti pri odovzdavani staveniska a priprave stavieb,

- zakonnika prace,

- zakona €. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ludi ,

- zékona €. 124/2006 Zz. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,
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- nariadenia vlady SR €.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko a jeho priloh,

- nariadenia vlady SR ¢.201/2001 Z.z. o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

- nariadenia vlady SR ¢.387/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na pouzivanie oznaCenia, symbolov a signalov na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci,

- nariadenia vlady SR €.281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch pri praci s bremenami,

- stavebného zakona ¢. 237/2000 Zz.,

- zakona €. 222/1996 o organizovani miestnej a Statnej spravy,

- STN 73 30 50-Zemné prace.
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PLAN BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

MINIMALNE BEZPE ENOSTNE A ZDRAVOTNE POZIADAVKY NA STAVENISKO
1. POVINNOSTI DODAVATELA STAVEBNYCH PRAC (DSP):

Dodavatel stavebnych prac (DSP) — ako zamestnavatel musi viest evidenciu pracovnikov, ktori nastipia do prace a ktori skutocne z prace aj odchadzaju.

DSP je povinny osoby, ktoré s jeho vedomim vstlpia na stavenisko, vybavit osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, ktoré st potrebné na vykonavanie
pridelenej prace, alebo ktoré zodpovedaju miere ich mozného ohrozenia. Vybavit ich potrebnou dokumentéciou, navodmi, pravidiami a oboznamit ich so vSetkymi znamymi
okolnostami, ktoré mézu mat vplyv na vykon ich prace (technicky postup, miestne podmienky, spolupraca s inymi pracovnikmi a mozné iné nebezpecenstva). Pracovnici,
ktori sii povereni riadenim alebo kontrolou, musia byt vybaveni prisluSnymi pravnymi a technickymi predpismi.

DSP zabezpeci Skolenie pracovnikov nasledovne:
®  projektanti (dodavat. dokumentécia), riadiaci pracovnici musia byt preskoleni raz za 3 roky
®  pracovnici obsluhujlci stroje musia byt preskoleni raz roéne
®  pracovnici pracujuci vo vySkach, alebo ti, ktori tieto prace riadia, musia byt prekoleni rocne.

2. STABILITA A PEVNOST

DSP zabezpeti materialy, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybuju akymkolvek spésobom a méZu ovplyvnit bezpecnost a zdravie zamestnancov. V konkrétnom
pripade stavby je nutné poukazat' na rizika spojené pri praci s bremenami, pri buracich pracach a pri montaznych pracach. Pri pracach s bremenami je nutné dodrziavat
smerné hodnoty na zdvihanie a prenasanie bremien, zabezpecit bremena proti zosunutiu alebo prevrateniu, prirazenie ruénym dopravnym prostriedkom, zamedzit rizikam
spojenym s pracovnym priestorom (rozmery komunikacii, kvalita a povrch komunikacii, osvetlenie, hustota premavky, dispozicia a rozmery manipulacnych a dloznych
priestorov). Pri praci s bremenami je nutné dodrziavat nariadenie viady SR €. 204/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci s
bremenami. Pre kazdU montaz musi byt vopred vypracovany technologicky postup montaze s uvedenim montaznych a zdvihacich zariadeni. Dodané prefabrikaty na stavbu
musia mat sprievodnl dokumentaciu, musia byt riadne prevzaté, uskladnené a manipulacia s nimi musi prebiehat v stlade s predpismi a poziadavkami vyrobcu.
Premiestfiovanie prvkov za pomoci zdvihacich zariadeni mézu vykonavat len Skoleni pracovnici - viazagi, ktori st v priamom kontakte so Zeriavnikom a pomocou
dohovorenych znameni riadia manipulaciu s bremenom. Signalizacia tretou osobou mdze byt iba v krajnom pripade. Zvislé Casti konstrukcie mézu byt osadené na uréené
miesto len vtedy, ak su pripravené prostriedky na jeho zaistenie (montazne stolice, kliny, tahadla) a tieto sa mdzu odstrafiovat az po kone¢nom upevneni a priestorovom
stuzeni (zabetdnovanie, zvaranie). Prvky sa nesmu spajat zvaranim, ak st zavesené na zdvihacom zariadeni. Vodorovné Casti konstrukcie mdzu byt osadzované len vtedy,
ak su pripravené montazne ploSiny alebo iné zariadenia, ktoré umoZznia montaznikom bezpe&nl pracu (ochranné ohradenia, ochranné leSenia, ochranné siete, bezpeénostny
opasok). Pocas preruSenia montaznych prac musi byt na tieto miesta zamedzeny pristup, alebo musia byt urobené také bezpecnostné opatrenia, ktoré vyli¢ia moznost
padu pracovnikov z vysky.

3. ENERGETICKE ROZVODY:
V3etky energické rozvody ktoré st na stavenisku, sa pred zacatim prac identifikuju, prekontroluju a oznacia.
Charakteristika elektrického zariadenia v zmysle vyhlasky ¢.508/2009 Z.z.:
Vyhradené technické zariadenie skupiny "B".
Zé&kladné udaje a charakteristiky v zmysle STN 33 2000-1, STN 33 2000-3:
Rozvodn4 siet: 3 PEN-NPE ~ 50 Hz 230V/400V TN-C-S
Uréenie vonkajSich vplyvov:
Prostredie: podla STN 33 0300 - vid Protokol - Priloha
VyuZitie:  Schopnost 0s6b - osoby poucené, znalé (BA4,BAS)
Dotyk s potencialom zeme - zriedkavy (BC2)
Podmienky evakuécie - normalne (BD1)
Povaha skladovanych latok - bez vyznam. nebezpecenstva (BE1)
Kon$trukcia budovy: ~ Materidly - nehorfavé (CA1), Kontrukcia budovy - zanedbatelné nebezpecenstvo (CB1)
Ochrana pred trazom elektrickym pridom v zmysle STN 33 2000-4-41:
V normalnej prevadzke: izolovanim zivych Casti - ¢1.412.1
zabranami alebo krytmi - ¢1.412.2
prudovym chrani¢om (doplnkova) - ¢1.412.5
Pri poruche: samocinnym odpojenim napéjania - ¢1.413.1
PoZiadavky na uskutocnenie elektromontaznych prac:
Navrhované elektromontazne prace mozu vykonavat len osoby znalé - elektrotechnik, samostatny elektrotechnik alebo elektrotechnik na riadenie innosti alebo
na riadenie prevadzky - v zmysle vyhlasky ¢€.718/2002 Z.z. Vetci ostatni pracovnici, ktori sa budu zdrziavat na stavenisku, musia byt aspon pouceni.
VSetci pracovnici musia byt okrem toho preukazatelne oboznameni:
s poskytovanim prvej pomoci pri Uraze
s protipoziarnymi predpismi
s pouzivanim ochrannych pomécok
s postupom pri hlaseni zavad na zariadeniach.
VSetky elektrické zariadenia a ich prisluSenstvo musia byt udrzované v takom stave, aby ich prevadzka bola bezpe¢na a spolahliva. U elektrickych zariadenti,
ktoré neboli dih$i ¢as v prevadzke, musi byt pred ich zapojenim preverena bezpeéna prevadzkyschopnost.
Pri vykonavani elektromontaznych prac je nutné reSpektovat ustanovenia STN 33 2000-7-704 a ostatnych platnych predpisov STN. VSetky elektrické zariadenia
a ich prisluSenstvo musi byt udrzované v takom stave, aby ich prevadzka bola bezpe€na a spolahliva. U elektrickych zariadeni, ktoré neboli dihsi ¢as v prevadzke, musi byt
pred ich zapojenim preverena bezpe€na prevadzkyschopnost. Po dokonceni montaznych prac je v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61 nutné urobit odborni
prehliadku a odbornu skusku elektrickej instalacie a bleskozvodu.

4. UNIKOVE CESTY A VYCHODY:

Qnikové cesty st pre dané stavenisko posiidené v sprave poziamej ochrany, ktora tvori samostatnu prilohu tohto projektu.

Unikové cesty a vychody budi vyznacené v stlade s nariadenim viady SR €. 444/2001. DSP zabezpei, Ze tnikové cesty a vychody budu volné a bez prekazok,
dvere nudzovych vychodov sa budd otvarat smerom von a nebud(i uzamknuté, alebo zaistené proti rychlemu otvoreniu. Unikové cesty a vychody na danej stavbe si
nevyzaduji umelé osvetlenie.

5. IDENTIFIKACIA, OHLASENIE A ZDOLAVANIE POZIARU:

Poziamo-bezpeénostné rieSenie pocas vystavby tvori samostatni prilohu spracovani dodavatelom stavby. PoZadované zabezpedenie cestou RHP a
nastennych hydrantov uz osadenych v objekte. Zoznam telefonnych Cisel pre ohlasenie bude viditelne vyveseny v priestoroch stavby ako aj identifikacia telefonneho
spojenia.
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6. VETRANIE:

Vzhladom na pouzivané materidly a pracovné postupy dana stavba si nevyZaduje vetraci systém. Existujuce vetracie otvory (okna, dvere) plne postacuju na
privod Cerstvého vzduchu pre pracovnikov pracujicich vo vnitornych priestoroch. Otvorené okna a dvere musia byt zabezpecené tak, aby neohrozovali zamestnancov. DSP
zabezpedi riadne vetranie vnutornych priestorov pocas realizacie stavebnych prac.

7. OSOBITNE NEBEZPECENSTVA:

Na stavbe sa budu vyzadovat bezné stavebné technologické postupy, pri ktorych nebudu vznikat nadmerné hladiny hluku, vypary nebezpecnych latok a pod.
Zvy3ena hladina hluku a prachu bude pri biracich pracach a DSP zabezpeéi ochranné prostriedky na ochranu sluchu a dychacich ciest konkrétnych pracovnikov. Usadeniny
alebo znegistenia, ktoré by mohli zne€istenim ovzdusia ohrozit zdravie zamestnancov budu DSP bez zbyto¢ného odkladu odstranené.

8. TEPLOTA:

DSP na stavbe zabezpeéi tepelnii pohodu zamestnancov so zretelom na pouzivané pracovné metody, vplyv pocasia a fyzicky vykon. K tomuto zabezpeci
potrebny pocet a kvalitu odevov a obuvi.

9. PRIRODZENE A UMELE OSVETLENIE PRACOViSK, PRIESTOROV A KOMUNIKACII NA STAVENISKU:

DSP zabezpedi na stavbe dostatocné osvetlenie a to v pripade potreby umelym osvetlenim pre pozadovany charakter prac prislusnej intenzity pomocou
prenosnych svetelnych zdrojov odolnych proti narazom. Osvetlenie umiestni tak, aby nebolo zdrojom urazu.

10. KOMUNIKACIE A OHROZENE PRIESTORY:

VSetky vstupy na stavenisko musia byt uzatvaratelné a uzamykatelné a oznaCené tabulkami o zakaze vstupu nepovolanym osobam. Komunikacie budd
oznacené dopravnymi tabulkami a udrziavané v bezpeénom stave. Podjazdné vysky na tejto stavbe nebudu nizSie ako 4,3 m. Prekazky vysSie ako 0,1 m budu vybavené
prejazdmi o zodpovedajlcej Ginosnosti.

Vertikalne komunikacie (schodistia, rebriky, rebrikové schody) nemu byt dihsie ako 8,0 m. Na rebrikoch je zakdzané pracovat s pneumatickymi nastrojmi,
vstrelovacimi pristrojmi, retazovymi pilami, plamefiom a nebezpeénymi latkami. Prace na rebrikoch mozu byt vykondvané len jednoduchym naradim. Na rebrikoch je
zakazané pracovat nad sebou, alebo vystupovat ¢i zostupovat, pokial prvy pracovnik nie je na bezpeénej podlahe. Vynasat alebo znasat bremena mozno len do hmotnosti
20kg, za predpokladu pouzivania troch pevnych bodov. Praca na rebriku mdZze byt vykonavana max. vo vyske, ak pracovnik stoji 0,8 m nizsie od oporného bodu rebrika o
konstrukciu. Pri praci od vysky 5,0 m je pracovnik povinny pouzivat osobné ochranné zabezpecenie. Pouzité leSenie na stavbe bude odbome navrhnuté, montované a
udrziavané, tak aby bolo bezpeéné po statickej, funkénej a pracovnej stranke. Pracovné ploSiny, lavky a pristupy budi montované, navrhované, dimenzované, chranené a
pouzivané tak, aby zamestnancov chréanili pred padom a padom predmetov. Kazdé leSenie skontroluje odborne spdsobila osoba: - pred ich prevzatim, v pravidelnych
intervaloch, po prestavbe, doasnom preruSeni prac, po mimoriadnych poveternostnych vplyvoch, seizmickom otrase a po kazdom inom pripade, ktory by mohol vplyvat na
ich pevnost a stabilitu. Podchodné leSenia budi zabezpecené proti neZelanému pohybu. Horizontalne komunikacie pre chodcov musia mat minimainu Sirku 0,75 m
resp.1,5m pre obojsmernu prevadzku pri sklone va¢Som ako 1:3 musia mat na jednej strane jednotycové zabradlie vySky 1,1m. Podchodné vysky musia byt dodrzané 2,1m,
len vynimo¢ne 1,8m za predpokladu bezpe¢nostného oznaenia a dalSieho opatrenia. V miestach so zvySenym nebezpe&im musia byt komunikacie opatrené zabradlim,
ohradenim alebo zvodidlami. Padu z vySky bude zabranené pevnym zabradlim so zarazkou pri podlahe a strednou vystuhou, ploSinou, zachytnou sietou a prostriedkami
osobného zabezpecenia proti padu.

11. POHYB NA PRACOVISKU:

Podlahova plocha na pracovisku musi byt v takom stave, aby umozfiovala zamestnancom volny a bezpeény pohyb pri vykone ich prace zo zretelom na
umiestnené zariadenie. VSetky otvory a vykopy musia byt bezpe€ne prekryté. Stav komunikécii, manipulanych a udloznych priestorov musi byt taky, aby zamedzil
pokiznutiu, zakopnutiu, podvrtnutiu alebo narazeniu na prekazku zamestnancom.

12. PRACE VO VYSKACH A NAD VOLNOU HLBKOU:

Padu z vyky bude zabranené pevnym zabradlim zo zarazkou pri podlahe a strednou vystuhou, plosinou, zachytnou sietou a prostriedkami osobného
zabezpecenia proti padu. Ochrana pracovnikov proti padu sa musi uskutocnit' kolektivnym alebo osobnym zabezpe&enim nezavislé od vySky pracoviska ak hrozi pad na
nebezpecné miesta. Od vysky pracoviska 1,5m vzdy, okrem pripadov, ked je pracovisko na ploche do 10° vymedzené zabranou najmenej 1,5m od hrany padu, alebo miesto
prace vo vnutri objektu je najmenej 0,6 m pod korunou strechy, na ktorej sa pracuje. Ak praca je vykonavana len na urcitom mieste celkovej plochy, moze sa tato Cast
vymedzit zabradlim.

Prostriedky osobného zabezpe&enia (bezpecnostny pas, postroj, lano, timi¢ energie) sa pouziju v pripadoch, ak nie je mozné pouzit kolektivne zabezpecenie.
Tieto prostriedky musia byt schvalené Statnou skuSobriou a musia byt odski3ané raz za dva roky. Miesta upevnenia musia byt vopred uréené zodpovednym pracovnikom.
Pri pouZiti osobnych ochrannych prostriedkov st povolené max. dizky pasov :

®  bezpecnostny pas 0,6 m
®  bezpecnostny postroj 1,5 m
®  bezpecnostny postroj s timicom energie 4,0 m

Pri presune na iné miesto musi byt pracovnik stale zaisteni. Horolezecku techniku mézu pouzivat len kvalifikovani pracovnici, ktori absolvovali predpisané
kurzy, vlastnia osobitné osvedCenie a vyhovuji zdravotnym poZziadavkam. Pod pracami vo vySkach bude nutné vymedzit ochranné pasma na ochranu ostatnych
pracovnikov, ktoré od kraja pracovnej podlahy musi byt najmene;j :

® 1,5m pripraci vo vySke od 3do 10 m
® 2,0 m pripraci vo vySke od 10 do 20 m
Ohrozeny priestor sa zabezpedi:
vylu¢enim prevadzky (zamedzenie pristupu)
vyuzitie ochrannych alebo zachytnych konstrukcii (zastreSenie)
ohradenim dvojty€ovym zabradlim vysky 1,1 m alebo pri kratkodobych pracach jednotyéovym
strazenim urenym pracovnikom.
Kazda konstrukcia vybudovana pre pracu vo vySke musi byt zapisom odovzdana zodpovednému pracovnikovi, ktory na tejto konStrukcii bude prace
zabezpecovat. Pripadné nedostatky musia byt odstranené pred tymto zapisom. Konstrukcie, ktoré nemusia byt takto prebrané su :
®  leSenia, alebo iné pracovné podlahy do vysky 1,5 m
®  jednomiestne sedacky
®  pohyblivé pracovné ploSiny, ak neboli demontované ich nosné Casti.

VSetky pracovné podlahy musia mat vybudovany bezpecny pristup (rampy, rebriky, schody). Prace nad sebou su zakazané, ak nie st urobené dostatocné
opatrenia na ochranu pracovnikov na nizSich Urovniach proti padu alebo prepadnutiu materidlov, pripadne technologicky postup musi riesit rozmiestnenie pracovnikov na
roznych Grovniach. Ohrozenie pracovnikov prenaSanym bremenom pomocou zdvihacich zariadeni je na stavbach bezné, preto je vstup pracovnikov do ohrozeného
priestoru zakazany a obsluhujuci pracovnik sa moze pribliZit k prenaSanému bremenu aZ pri jeho osadeni na uréené miesto. Na pracu vo vyskach (Zeriav, zvySena vnatorna
Cast haly) musia byt DSP ur&eni vzdy dvaja pracovnici a DSP musi pre tieto prace vypracovat technologicky postup.

13. PRACE NA STRECHE:
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Prace na streche budu predstavovat prace na volnych okrajoch strechy a prepadnutie cez streSnu konstrukciu. Bezpeénost pracovnikov proti padu z vofnych
okrajov striech rovnych bude spinena ak okraje striech budu zabezpecené pevnym zabradlim, alebo budu vybudované ochranné &i zachytné konstrukcie. Na zvySovanie
miesta prace sa nesmu pouzivat predmety, ktoré nie su na tento ucel uréené, alebo su labilné, napr. vedra, sudy, siete atd.

14. BURACIE PRACE:

Veduci pracovnici DSP, ktori priamo riadia buracie prace, zodpovedajui za podrobné poucenie a informovanie pracovnikov, ktori tieto prace budu vykonavat.
Pred zaCatim prac musi byt okolie biraného objektu zabezpecené do takej vzdialenosti, do akej bude burany material padat. Zabezpecenie sa bude robit ohradenim
nebezpecného priestoru, resp. pracovnikov v kritickom ¢ase. Energetické pripojky do buraného objektu musia byt odpojené, vstupy a vystupy z nich musia byt po cely ¢as
buracich prac bezpecné a pristupné, pracovisko musi byt vopred zabezpecené potrebnym materidlom, mechanizmami, ochrannymi prostriedkami atd., pracovnici pouceni,
preSkoleni a vybaveni OOPP, ureny zodpovedny pracovnik, ktory musi mat pisomny prikaz riaditefa DSP na zacatie buracich prac. Poas burania treba neustale sledovat
vSetky zmeny na buranom, ale i susednych objektoch. Pri ruénom burani zhora na dol pri si¢astnom odpratavani jednotlivych Casti konStrukcie, vyénievajice a poSkodené
Casti musia byt podopreté, aby prace na nich a nad nimi prebiehali bezpeéne. Zasadne sa nesmie pracovat nad sebou ani pod ¢astami, ktorych stabilita je ohrozena. Mary
vo vnutornych priestorov mozno burat iba ak sa preukaze, ze neplnia funkciu nosnych ¢asti, ruéné strhavanie striech a stien za pomoci lan, pak a zdvihakov je zakazané.
Konstrukcia, ktora bude rozoberana rezanim, nesmie ohrozit pracovnikov ani stabilitu ostatnej rozoberanej €asti konstrukcie. Uvolnené prvky mozu byt znaSané strojmi az
po ich Uplnom odpojeni od ostatnej konstrukcie. Ocelové kon3trukcie rezané kyslikom sa baraji podla predpisov platnych pre rezanie kyslikom. Zhadzovanie lahkych alebo
velkoploSnych materidlov z vy3Sich pracovisk je zakazané, nakolko nie je mozné predpokladat ich miesto dopadu. BeZzny stavebny materidl mozno zhadzovat za
predpokladu, Ze budu vytvorené opatrenia na jeho bezpe€ny dopad alebo ulozenie. Pri buracich pracach DSP vybavi pracovnikov OOPP a zabezpeci ich proti padu z vysky
ochrannymi a zachytnymi konstrukciami.

15. MURARSKE PRACE:

Realizacia murarskych prac pod droviiou terénu (suterény, pivnice, Sachty, primurovka) sa méze uskutoCiiovat za podmienky, ze vykop bude dostatocne
zabezpeceny proti zosunutiu zeminy a ohrozenia pracovnikov. Pohyb tazkych mechanizmov na Urovni terénu v blizkosti takychto prac musi byt vyliceny, natolko pri
postupe murarskych prac je pazenie potrebné rozoberat a stidrznost zeminy mdze otrasmi spdsobenymi mechanizmami byt poruSena. Prisypanie zeminy mechanizmami sa
mdze vykonavat len na prikaz zodpovedného pracovnika za tychto podmienok:

® v priestore pod Uroviiou terénu sa nesmu zdrziavat' (ohrozené pasmo) Ziadne osoby,

®  nosné murivo mdZe byt prisypané len po ziskani dostatocnej pevnosti

®  primurovka mdZe byt prisypana az po ziskani dostatocnej pevnosti nosnych marov, o ktoré bude zeminou pritlacena,
®  zasyp sa mdze robit len postupne do uréenej vysky a za patriéného zhutfiovania zeminy.

Z hiadiska bezpe&nosti prace preto treba chranit pracovnikov pred padom do hibky kolektivnym alebo osobnym zabezpedenim. Material na murovanie musi byt
uloZeny tak, aby pri mieste prace bol volny priestor minimalne 0,6 m. Doprava materialu sa voli podla vySky pracoviska a to strojom (vytahy, kladky), ruénymi prostriedkami
(voziky, fariky), ruéne — nadhadzovanim, prinaSanim, alebo spustanim (sklzy). Zakazané vykonavat kontrolu zvislosti rohov, otvorov a ukonéenia murov z nevymurovanych
konStrukcii. VSetky otvory v podlahach musia byt zakryté proti padu oséb a materialu. Otvory po inStalacii potrubi vo vySke mozu byt dokoncené len z leSeni prenosnych
pracovnych podlah alebo z dvojitych rebrikov.

16. STROJE A STROJNE ZARIADENIA:

Stroje a strojné zariadenia pouzivané na stavebné prace mozu byt pouzivané len v dobrom technickom stave a na ucely, na ktoré su ich vyrobcom vyrobené.
Kazdy stroj musi byt vybaveny:
prevadzkovymi dokladmi ( prevadzkovy dennik, revizna kniha),
bezpeénostnymi znackami, tabulkami, natermi oznameniami,
zariadenim na svetelnu signalizaciu alebo zvukovu vystrahu,
ochrannymi zariadeniami (zabradlie, vystupy, zamky, rosty).

Stroje vybavené stabilizatnym zariadenim musia byt stabilizované pred zaciatkom pracovnych ukonov stroja pocas vSetkych pracovnych operacii. Vsuvné,
sklopné a privodné zariadenia musia byt chranené, alebo inak zabezpecené, aby nedoslo k ich styku otd€avymi alebo pohyblivymi Eastami stroja. Kazdé uvedenie stroja do
chodu musi byt oznamené signalom, az potom mézu byt dané do pohybu pracovné zariadenia alebo stroj sam. Pri praci na verejnych priestranstvach musi byt zabezpeceny
staly dozor. Po ukonéeni prevadzky alebo preruSeni prac musi byt stroj zabezpeceny proti samovolnému pohybu a pracovné zariadenie dané do takej polohy, aby
neohrozovalo okolie a nemohlo sa stat zdrojom trazu. Udrzba, opravy a Gistenie musia byt vykonavané v stilade s navodom na tieto prace vypracovanym vyrobcom
pripadne DSP. Pocas tychto prac musi pracovnik venovat' zvySenu pozornost otazkam tykajlcim sa jeho osoby, ako aj okoliu v dosahu zariadenia stroja. Vypracované
pokyny na obsluhu a Udrzbu stroja musia byt umiestnené na uréenom mieste, pristupné a kedykolvek k dispozicii. Stroje méze samostatne obsluhovat len pracovnik, ktory
ma na takuto €innost pozadovanu odbornu spdsobilost. Musi byt duSevne a telesne spdsobily, musi mat viac ako 18 rokov, ak ma stroj charakter motorového vozidla, musi
vlastnit' aj vodi¢sky preukaz.
Bez opravnenia k obsluhe mdZe stroj obsluhovat len

®  osoba, ktora ziskava predbezni prax (zacvik) pod stalym dozorom uréeného pracovnika,

®  pracovnik uréeny vyrobcom stroja, ktory stroj montuje, skisa, predvadza, opravuje.

Aj v takomto pripade musi byt tento pracovnik obozndmeny s predpismi na zaistenie bezpecnosti stroja. Ak na obsluhu stroja treba viac pracovnikov, musi byt
uréeny zodpovedny pracovnik. Pred zaCatim prac musi obsluha prezriet stroj a prisluSenstvo a prekontrolovat ¢innost ovladacich, oznamovacich a bezpecnostnych
zariadeni. Zistené nedostatky musi odstranit. Dalej sa musi oboznamit so zapisom v prevadzkovom denniku a urobit opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov. V
pripade, Ze kontrolou alebo zapisom je zistené, ze sU to nedostatky, ktoré nie je schopny sam odstranit a svojim charakterom by mohli ohrozit bezpeénost prace a
prevadzky, musi tito okolnost ohlasit zodpovednému pracovnikovi stroj nesmie uviest do prevadzky. Obsluha je povinna stroj zastavit a bezpecne zaistit. Pred zacatim
konkrétnej prace so strojom musi byt obsluha obozndmena s miestnymi prevadzkovymi a pracovnymi podmienkami. Oboznamenie vykona zodpovedny pracovnik za dany
Usek, ktory presne uréi €innost, pohyb a rozsah prac, pripadne spolupracu alebo nadvéznost na iné prace vykonavané strojmi alebo pracovnikmi. Pogas prace musi obsluha
venovat pozornost' ovladaniu stroja, aby nebola ohrozena bezpecnost 0séb, stroja, zariadeni alebo konstrukcii. Prvym predpokladom tejto poziadavky je dostatoény vyhlad
obsluhy, osvetlenie pracoviska a jeho zabezpecenie proti vstupu inych oséb alebo pracovnikov do jeho pracovného priestoru. Ak tieto poziadavky nie su spinené, musi mat
obsluha prideleného pomocnika, ktory je pouceny a spdsobily.

17. PRVA POMOC:

DSP (zamestnavatel) zabezpedi, aby prvi pomoc mohol kedykolvek v pripade potreby poskytnit odborme spdsobily zamestnanec, ktory je vzdy k dispozicii.
DSP prijme opatrenia na zabezpecenie lekarskej pomoci a odvozu zamestnanca postihnutého trazom, alebo nahlou nevolnostou do zdravotného Ustavu najblizSieho mesta.
Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci budll na stavbe oznacené a lahko pristupné. Adresa a telefénne Cislo miestnej zachrannej sluzby bude umiestnené na mieste s
prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci.

Investor - stavebnik poskytne DSP hygienické zariadenie a Satne s uzamykatelnymi skrinkami a lavicami v predmetnom alebo pre Ucel sprchovania v susednom
objekte. Miestnosti na sprchovanie maju mat primerany hygienicky Standard. Maja byt vybavené teplou a studenou vodou. Zamestnanci pracujici na stavbe budu vyhradne
muzi.

18. ROZNE USTANOVENIA:

DSP zabezpeti oddelenie stavby od okolia stvislym plotom do vySky 1,8 m a to pri vonkajSich pracach (pripadne vonkaji plosinovy vytah na fasade objektu).
Okolie a obvod staveniska viditelne vyznaci. Pre zamestnancov pracujucich na stavbe DSP zabezpe¢i dostatotné mnozstvo pitnej vody alebo iné vhodné nealkoholické
napoje. Zabezpeti zariadenie pre konzuméaciu jedla v prijatelnych podmienkach.
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